

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 101 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 6 工区）		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=113.50m 組立 1 号マンホール工（内径 900 mm） 2 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300 mm） 2 箇所 取付管工 4 箇所 舗装工 A=377 m <sup>2</sup>		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 3 1 年 3 月 2 6 日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業 株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	¥16,783,200-	契 約 日	平成 3 1 年 3 月 2 9 日
	着 手 日	平成 3 1 年 3 月 2 9 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 8 月 3 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			