

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第61号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港航路護岸改修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	施工延長 L=97.43m		
		裏込工		
		裏込材投入	V=	37 m <sup>3</sup>
裏込均し		A=	110 m <sup>2</sup>	
	防砂シート敷設	A=	570 m <sup>2</sup>	
	土工			
	裏埋め	V=2,	400 m <sup>3</sup>	
	植生工			
	張芝工	A=	660 m <sup>2</sup>	
	コンクリート被覆工			
	水叩きコンクリート	A=	190 m <sup>2</sup>	
	小口止めコンクリート	L=	81 m	
	階段工			
	現場打ち階段	N=	1 箇所	
	小口止めコンクリート	L=	16 m	
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成30年9月12日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	14,558,400円	契 約 日	平成30年 9月13日
	着 手 日	平成30年 9月14日	完 成 期 日	平成31年 2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	円	変 更 契 約 日	平成 年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

