
様式第３号（改）（第４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

工 事 名 平成 31年度 川尻工区防潮堤整備工事（その 1） 

工 事 箇 所 榛原郡吉田町 川尻 地内 

入 札 年 月 日 平成３１年 ４月２５日 入 札 番 号 第７号 

予 定 価 格 ４５，３８１，６００円 入札書比較価格 ４２，０２０，０００円 

入 札 価 格 ２９，３００，０００円 落 札 率 ６９．７２％ 

調査対象業者名 たむら建設株式会社 資 料 提 出 日 令和元年５月８日 

 

調査内容 

調 査 事 項 調  査  内  容 

⑴ その価格により入札

した理由 

・ 現場が全体的に通行止めになることにより交通規制を行わない中での

施工、また、同種工事の受注実績を有しているため経験がある従業員を配

置できることによる効率的な施工により、経費の削減が可能であるため。 

・ 資材調達について、年間を通して恒常的に仕入実績があるため、安価で

購入可能であるため。 

⑵ 手持工事の状況（対

象工事現場付近及び関

連工事） 

・平成 30 年度[第 30-I5724-01 号]（国）150 号ほか道路維持（小規模修繕

委託）業務委託（第 18工区）（吉田町全域） 

⑶ 手持工事の状況（施

工中の低入札価格調査

対象工事、他機関工事

も含む） 

同上 

⑷ 契約対象工事と入札

者の事務所、倉庫との

関係（地理的条件） 

 

本社（吉田町住吉 1964-1） 

 対象工事箇所までの距離：約 2.4㎞ 

 対象工事箇所までの時間：約 6分（車） 

 

倉庫（吉田町片岡 1426-2） 

対象工事箇所までの距離：約 1.6㎞ 

 対象工事箇所までの時間：約 5分（車） 

 

 

⑸ 手持資材の状況 

 

安全施設（看板・単管バリケード・仮設小屋） 1式 

敷き鉄板 15枚 



⑹ 資材購入先及び購入

先と入札者との関係 

・再生下層路盤材：中部砕石株式会社 

協力会社 

⑺ 手持機械数の状況 

 

油圧ショベル 4台 

4ｔユニック 1台 

2ｔダンプ 2台 

 

⑻ 労務者の具体的供給

見通し 

 

・同種工事の受注実績を有しているため経験がある従業員を配置できる

ことによる効率的な施工により、経費の削減が可能である。 

・資材調達について、年間を通して恒常的に仕入実績があるため、安価 

で購入可能である。 

 

⑼ 過去に施工した公共

工事名及び発注者 

 

町発注の受注工事（平成 29・30年度） 

・工事名：平成 29年度 企業活動維持支援事業区域内道路改良工事 

請負金額：43,401千円  工期：Ｈ29.9～Ｈ30.3 

・工事名：平成 30年度 建設改良事業 藤原線配水管布設替工事 

請負金額：22,253千円  工期：Ｈ30.9～Ｈ31.1 

 

⑽ 下請契約予定者等 

土工 

有限会社大石建材：静岡県牧之原市坂部 2919-1 

伐採工 

 藤村木材株式会社：岐阜県本巣市曽井中島 1062-3 

⑾ 建設副産物の搬出地 

枝葉・根株 

 株式会社ＡＣフュ―エル 

幹 

 株式会社相良チップ工業所 



調 査 結 果 ま と め 

【工事概要】 

本工事は、川尻工区において、L2 津波対応の防潮堤整備を行うもので、第 1 段階として防潮堤整備のため

の基盤整備を行うとともに、一部の箇所に盛土を行う。 

 

【調査結果】 

■本工事の設計内容を十分精査し、設計どおりの品質の資材や製品等で見積もられている。入札金額は

長年の取引実績により安価にできるもので、工事を施工するために必要な諸経費は確保されており、ダ

ンピングにつながるものは見受けられなかった。 

■施工における体制も整っており、見積内容も全て設計書の仕様どおりであり、長年の取引実績や、同

種工事の経験が豊富な自社社員や下請業者で施工することにより安価にできるもので、非合理な価格

設定でないことが確認できた 

以上の調査結果から、本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。 

 



 


