

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 4 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 吉田町総合体育館空調設備設置工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	(管工事) ○空調設備設置工事 (GHP対流空調方式) アリーナ 室内機 (天吊型) N=18台、室外機 (電源自立) N=6台 観覧席 室内機 (床置型) N=24台、室外機 N=2台 柔剣道場 室内機 (天吊型) N=12台、室外機 (電源自立) N=2台 ロビー 室内機 (天井埋込型) N=15台、室外機 (電源自立) N=3台 LPガスバルク貯槽 (980kg) N=3台 機械設備工事 一式 (空調機器設備工事 配管設備工事 計装配線工事 換気機器設備工事、ダクト設備工事 ガス設備工事) 電気設備工事 一式 (高圧受変電設備工事 低圧幹線・空調電源設備工事 換気配線設備工事、電灯設備工事 非常用発電設備工事)		
	発注担当課	生涯学習課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和2年 6月 5日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社橋本組		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県焼津市栄町5丁目9番3号		
	契 約 金 額	241,450,000円	契 約 日	令和2年 6月15日
	着 手 日	令和2年 6月16日	完 成 期 日	令和3年 3月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		