

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 8 5 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	<盛土工> 整地 V=40 m ³ <法面整形工> 法面整形 A=60 m ² <側溝工> プレキャストスリット側溝 L=176m、プレキャストU型側溝 L=52m 現場打横断側溝 N=2 箇所、側溝蓋 N=104 枚 <管渠工> 排水管 L=31m、暗渠排水管 L=22m <集水桝・マンホール工> 現場打ち集水桝 N=11 箇所、蓋 N=11 枚 <アスファルト舗装工> 下層路盤（車道・路肩部）A=2,560 m ² 下層路盤（歩道部）A=1,600 m ² 表層（車道・路肩部）A=2,560 m ² 表層（歩道部）A=1,600 m ² <コンクリート系舗装工> インターロッキング舗装 A=59 m ² 、コンクリート舗装 A=684 m ² <園路縁石工> 縁石 L=421m <区画線工> 溶融式区画線 L=911m		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年11月29日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡1168番地の1		
	契 約 金 額	44,000,000円	契 約 日	令和5年12月1日
	着 手 日	令和5年12月1日	完 成 期 日	令和6年3月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		