

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 鮎ヶ窪7号線外1路線舗装補修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L=15m、舗装版破碎 A=1050m ² 、殻運搬・処分 V=53m ³ 、表層 A=1050m ² 切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ A=120m ² 、殻運搬・処分 V=6m ³ 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=4 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年12月18日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡1168番地の1		
	契 約 金 額	7, 8 1 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年12月20日
	着 手 日	令和6年12月20日	完 成 期 日	令和7年3月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 鮎ヶ窪7号線外1路線舗装補修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削・土砂等運搬・整地 V=70m3 舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L=65m、舗装版破碎 A=980m2、殻運搬・処分 V=92m3、表層 A=980m2 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=28 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年12月18日
	契約相手方 商号又は名称	曽根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡1168番地の1		
	契 約 金 額	7, 8 1 0, 0 0 0円	契 約 日	令和6年12月20日
	着 手 日	令和6年12月20日	完 成 期 日	令和7年3月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	8, 8 4 0, 7 0 0円	変更契約日	令和7年3月12日
	変 更 理 由	概算数量発注方式による数量の変更。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		