

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 7 3 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託		
	工事等箇所	吉田 住吉・川尻・片岡 地内		
	概 要	・ 管路施設点検・調査及び診断・対策の必要性検討業務 ・ 管路施設ストックマネジメント計画策定業務 ・ 処理場・ポンプ場点検・調査及び診断・対策の必要性検討業務 ・ 処理場・ポンプ場ストックマネジメント計画策定業務 ・ 業務支援業務		
	発注担当課	上下水道課		
	契 約 方 式	随 意 契 約	見 積 書 徴 取 日	令和6年12月10日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	株式会社N J S 静岡事務所		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区両替町2丁目4番15号		
	契 約 金 額	¥105,435,000 - (3年債務負担)	契 約 日	令和6年12月13日
	着 手 日	令和6年12月16日	完 成 期 日	令和9年 3月 5日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	（1）公募型プロポーザル方式による随意契約予定業者の特定 公共下水道事業については維持管理費や改築更新費の増大が予測され、これらへの対応は喫緊の課題であるため、高度な知識や構想力、専門的な技術力及び経験を必要とする業務であると判断し、技術提案を求めることにより、当該業務に最適な受注候補者を特定する公募型プロポーザル方式にて随意契約予定業者を特定した。 （2）随意契約予定業者 随意契約予定業者は、プロポーザル審査委員会において実施した、プレゼンテーション及びヒアリングにて、委員の採点により契約の優先交渉権者として特定されたものである。以上のことから、上記のとおり随意契約予定業者として選定する。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日
変 更 理 由		令和7年1月に発生した下水道管が原因と思われる陥没事故が発生したことから、腐食の恐れがある箇所について点検調査を前倒しで実施する。令和7年度に実施予定箇所であるため、契約金額及び総延長は変更しない。		
変 更 後 完 成 期 日		変更なし		