
様式第３号（改）（第４条関係） 

 

低入札価格調査の概要 

 

工 事 名 令和６年度 建設改良事業 第２配水池螺旋階段更新工事 

工 事 箇 所 吉田町 神戸 地内 

入 札 年 月 日 令和６年７月２日 入 札 番 号 第３２号 

予 定 価 格 ４２，７６８，０００円 入札書比較価格 ３８，８８０，０００円 

入 札 金 額 １５，８００，０００円 落 札 率 ４０．６３％ 

調査対象業者名 株式会社橋本組 資 料 提 出 日 令和６年７月１１日 

 

調査内容 

資料内容欄には、調査対象業者に提出を求めた「低入札価格調査資料」の内容を抜粋したものである。 

調 査 事 項 資  料  内  容 

⑴ その価格により入札

した理由 

・当該工事は、当社の過去の施工実績に基づき、当該工事の施工条件を考

慮し、積算しております。 

・施工費は、本社の支援体制により、要求品質を十分に確保するとともに、

工事体制においても、パートナー企業と良好な関係を保つことで、優先

的な仕事量を確保し、原価を削減いたしました。 

・螺旋階段工事は，他の上下水道施設で付属施設の施工実績のある株式会

社フソウより見積を徴収し，施工可能な金額で応札致しました。 

・解体工事は，弊社の協力会社である株式会社明光重機より見積を徴収し，

施工可能な金額で応札致しました。 

・その他土木工事は，弊社の専門社員で行うことで外注費が抑制されると

考えております。 

⑵ 手持工事の状況（対

象工事現場付近及び関

連工事） 

なし 

⑶ 手持工事の状況（施

工中の低入札価格調査

対象工事、他機関工事

も含む） 

なし 

⑷ 契約対象工事と入札

者の事務所、倉庫との

関係（地理的条件） 

橋本組本社（焼津市本町 2-2-1） 

 対象工事箇所までの距離：15.5 ㎞ 

 対象工事箇所までの時間：35 分（車） 

工務部五ヶ堀之内事務所（焼津市五ヶ堀之内 1538） 

対象工事箇所までの距離：13.3 ㎞ 

 対象工事箇所までの時間：25 分（車） 

田尻資材置き場（焼津市田尻 2500） 

対象工事箇所までの距離：12.8 ㎞ 

 対象工事箇所までの時間：25 分（車） 



⑸ 手持資材の状況 なし 

⑹ 資材購入先及び購入

先と入札者との関係 
・ステンレス螺旋階段  ㈱フソウ 

⑺ 手持機械数の状況 なし 

⑻ 労務者の具体的供給

見通し 

・安価となる理由 

  螺旋階段工事は，他の上下水道施設で付属施設の施工実績のある㈱フ

ソウより見積を徴収し，施工可能な金額で応札致しました。 

  解体工事は，弊社の協力会社である㈱明光重機より見積を徴収し，施

工可能な金額で応札致しました。 

  その他土木工事は，弊社の専門社員で行うことで外注費が抑制される

と考えております。 

・労務者の確保状況 

  螺旋階段工事は，㈱フソウより施工の内諾をいただいております。 

  解体工事は，㈱明光重機より施工の内諾をいただいております。 

  その他土木工事は，優先的に社員を派遣することを検討しております。 

・品質、工程及び安全管理の確保状況 

  螺旋階段の製作前に仕様確認を十分に行い，品質の向上を図っていき

たいと考えております。 

  螺旋階段の製作に３か月，撤去・据付に１か月程度必要であると現状

確認しております。 

  新規入場者教育時、全作業員を対象に現場特有の安全方針の周知を行

っていきたいと考えております。 

  架線や地下埋設の保護，併せて重機使用時には足元の養生を十分に行

っていきたいと考えております。 

  施工時，場内出入口付近に交通誘導警備員を配置し，第三者災害防止

に努めていきたいと考えております。 

⑼ 過去に施工した公共

工事名及び発注者 

（令和 5年度） 

・工事名：二級河川黒石川広域連携工事（護岸工） 

発注者：島田土木事務所  請負金額：16,896 千円 

他 10 件 

（令和 4年度） 

・工事名：１号藤枝 BP広幡・潮地区道路建設工事 

発注者：静岡国道事務所 請負金額：376,893 千円 

他 3件 

⑽ 下請契約予定者等 
ステンレス階段工  ㈱フソウ（静岡市駿河区） 

解体工  ㈱明光重機（吉田町神戸） 

⑾ 建設副産物の搬出地 無筋コンクリート  静岡つばさアスコン（藤枝市） 

 



調 査 結 果 ま と め 

【工事概要】 

 第２配水池 螺旋階段更新 Ｎ＝１式 

 

【調査結果】 

 ・設計内容については十分理解しており、工事費を積算した。 

・特に外部螺旋階段設置工事については、資材購入業者から見積を徴取した上で、安価に調達・施工

することが可能である。 

・見積もった直接工事費に対し、必要な経費率を掛け計上した。 

・ダンピングにつながるものは見受けられなかった。 

 

 以上の結果から、本工事に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。 

 

 


