

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表 | | | | |
|-------------|-------------------------|--|-------------|-----------|
| 番 | 号 | 第 2 2 号 | 種 別 | 修繕 |
| 業務等の 内 容 | 業 務 等 名 | 令和7年度 町立住吉コミュニティ防災センター空調設備修繕 | | |
| | 業 務 等 箇 所 | 吉田町 住吉 地内 | | |
| | 概 要 | 天井埋込型空調設備修繕 空調設備機器 1式、空調設備業務 1式、配管整備業務 1式、その他業務 1式 (管工事) | | |
| | 発注担当課 | 吉田町役場 防災課 | | |
| 契約関係 | 契 約 方 式 | 随意契約 | 見 積 書 徴 取 日 | 令和7年4月22日 |
| | 契 約 相 手 方 商号又は名称 | 福文電設株式会社 | | |
| | 契 約 相 手 方 住 所 | 吉田町住吉 2987 番地 | | |
| | 契 約 金 額 | 3, 4 1 0, 0 0 0 円 | 契 約 日 | 令和7年4月25日 |
| | 着 手 日 | 令和7年4月25日 | 完 成 期 日 | 令和7年7月31日 |
| | 随意契約の 相手方を選 定した理由 | <p>経済的かつ効率よく実施できるよう、本体機器以外の設備は、可能な限り既設設備を利用することとしているが、今回修繕する空調設備は天井埋込型であり、他の設備や配管に影響なく施工するためには、当時の施工業者による施工が不可欠であることから、上記業者を随意契約の相手方として選定する。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p> | | |
| 変更契約 関 係 | 変 更 後 契 約 金 額 | | 変 更 契 約 日 | 年 月 日 |
| | 変 更 理 由 | | | |
| | 変 更 後 完 成 (了) 期 日 | 年 月 日 | | |