

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和8年度 建設改良事業 境内下神戸線配水管布設替工事		
工 事 箇 所	吉田町 神戸 地内		
入 札 年 月 日	令和8年6月22日	入 札 番 号	第24号
予 定 価 格	93,852,000円	入札書比較価格	85,320,000円
入 札 金 額	63,580,000円	落 札 率	67.74%
調 査 対 象 業 者 名	さくら設備工業(有)吉田支店	資 料 提 出 日	令和8年6月30日

調査内容

資料内容欄には、調査対象業者に提出を求めた「低入札価格調査資料」の内容を抜粋したものである。	
調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	・土工等の主要工種は外注せず、自社施工とし、給水装置工事主任技術者及び土木施工管理技士等の有資格者も社員が保有しており、適正な賃金・処遇を維持した施工が可能。 ・支店から施工箇所まで近距離に位置し、実作業時間に対する無駄な稼働ロスを徹底的に排除できる。 ・本工事で使用するバックホウ及び配管接合用機器（PE管融着機等）は、自社で保有・維持管理している機材を投入し、低コストで運用が可能。
(2) 手持工事の状況（対象工事現場付近及び関連工事）	該当工事なし
(3) 手持工事の状況（施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む）	工事名：令和8年度 建設改良事業（主）吉田大東線配水管布設工事 発注者：吉田町
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係（地理的条件）	さくら設備工業(有)吉田支店（吉田町大幡 11-1） 対象工事箇所までの距離：2.2 km 対象工事箇所までの時間：5 分
(5) 手持資材の状況	・アルミ矢板（H=2.50） 50 枚 ※本工事使用予定枚数 56 枚

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・管材料：丸尾興商(株)藤枝本管部 過去20年以上にわたり継続的な取引実績がある主要仕入先 ・再生砂：静岡県CC緑化協会 過去10年にわたり継続的な取引実績がある主要仕入先 ・再生盛土材、再生下層路盤材、再生基礎裏込材：(株)ハイナン 過去20年以上にわたり継続的な取引実績がある主要仕入先 ・再生密粒度As(13)：セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場 過去20年以上にわたり継続的な取引実績がある主要仕入先
(7) 手持機械数の状況	・バックホウ 0.25 m³ 1台 ・バックホウ 0.15 m³ 1台 ・ダンプトラック 4t 1台
(8) 労務者の具体的供給見通し	・安価となる理由 管布設工事(土工・配管)は自社施工とし、現場に従事する作業員は過去に豊富な施工実績を有している。 施工手順が完全にマニュアル化されており、想定される「標準人工数(工期・人数)」よりも短い日数で安全かつ確実に施工を完了できる。 本工事の舗装を担当する下請業者とは、長年にわたる多数の施工実績と強固な信頼関係がある。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	(令和7年度) ・工事名：岡部町殿地内配水管(老朽管)布設替工事 発注者：藤枝市 請負金額 41,426 千円 他 3 件 (令和6年度) ・工事名：岡部町岡部地内(老朽管)配水管布設替工事 発注者：藤枝市 請負金額 46,189 千円 他 4 件 (令和5年度) ・工事名：緑町二丁目・城南一丁目地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替工事 発注者：藤枝市 請負金額 66,649 千円 他 3 件 (令和4年度) ・工事名：塩谷上川原1号線外2路線配水管布設替工事 発注者：吉田町 請負金額 33,649 千円 他 1 件
(10) 下請契約予定者等	舗装版切断工：(有)アイビック 舗装工：(株)岡崎建設
(11) 建設副産物の搬出地	第2種建設発生土：(有)大石建材(牧之原市静谷字松ヶ沢平 2588-1) アスファルト殻：セイエン商事(株)木内アスコン藤枝工場(藤枝市稲川852) コンクリート殻：(株)ハイナンリサイクルプラント(牧之原市勝間1355-5) アスファルト汚泥：(株)堀内土木(磐田市向笠竹之内 273-1)

調 査 結 果 ま と め

【工事概要】

配水管布設工

HPE φ 100 L= 714.7m HPE φ 75 L= 10.6m

HPE φ 50 L= 68.5m PE φ 40 L= 14.0m

仕切弁 φ 100 N=4 基 仕切弁 φ 75 N=1 基 仕切弁 φ 50 N=5 基

消火栓設置工

消火栓 N=4 基

舗装工

本舗装（車道） A=1,418 m²

【調査結果】

- ・設計内容について十分理解し、工事費の積算も適切に精査されていた。
- ・主要工種の自社施工かつ自社保有の機材を投入し工期の短縮及び経費の削減に取り組んでいる。
- ・資材については長年継続的な取引のある資材購入業者から安価に調達することが可能。
- ・見積もった直接工事費に対し、必要な経費を掛け計上した。
- ・ダンプینگにつながるものは見受けられなかった。

以上の結果から、本工事に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。