

令和6年度建設工事発注見通し一覧表

令和6年4月1日現在

| 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 担当課 |
|----|---|----------------------|-------|------------|--|----------------|-------|-------|
| 1 | 令和6年度 問屋堤線道路改良工事 | 吉田町 川尻地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=180m | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 建設課 |
| 2 | 令和6年度 吉田町第3号ポンプ整備工事 | 吉田町 住吉地先 | 約22ヶ月 | 機械 器具設置 | ゲートポンプ設備、除塵設備、 操作制御設備製作据付 1式、 電気工事 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 建設課 |
| 3 | 令和6年度 本田線外2路線舗装修繕工事 | 吉田町 川尻地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装修繕 A=4,000m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第1四半期 | 建設課 |
| 4 | 令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事 | 吉田町 住吉地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備 L=0.1km | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 建設課 |
| 5 | 令和6年度 建設改良事業 岩留2号線外2路線配水管布設替工事 | 吉田町 片岡地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | HPE φ 100×264m HPE φ 50×139m | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 上下水道課 |
| 6 | 令和6年度 建設改良事業 中央幹線外1路線配水管布設工事 | 吉田町 住吉地内 | 約6ヶ月 | 水道施設 | HPE φ 100×153m、HPE φ 75 ×8m、HPE φ 50×88m、 PE φ 40×115m | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 上下水道課 |
| 7 | 令和6年度 下水道取付管設置工事 | 吉田町 住吉・川尻 片岡地内 | 約11ヶ月 | 土木一式 | 11箇所 | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 上下水道課 |
| 8 | 令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事(第1工区) | 吉田町 片岡地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | L=221.3m | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 上下水道課 |

令和6年度建設工事発注見通し一覧表

令和6年4月1日現在

| 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 担当課 |
|----|---|-------------|-------|-------|------------------------|----------------|-------|--------|
| 9 | 令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事(第2工区) | 吉田町 片岡地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | L=170.1m | 抽選型 指名競争入札 | 第1四半期 | 上下水道課 |
| 10 | 令和6年度 吉田町中央児童館空調設備改修工事 | 中央児童館 | 約6ヶ月 | 管 | 児童館空調 6基 室外機 一式 | 制限付き 一般競争入札 | 第1四半期 | こども未来課 |
| 11 | 令和6年度 吉田町立さゆり保育園LED照明更新工事 | さゆり保育園 | 約7ヶ月 | 電気 | 電気工事 一式 | 制限付き 一般競争入札 | 第1四半期 | こども未来課 |
| 12 | 令和6年度 吉田町第3号ポンプ整備工事(土木工) | 吉田町 住吉地先 | 約19ヶ月 | 土木一式 | ポンプゲート本体工 1式 水路工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 13 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 4号橋補修工事 | 吉田町 神戸地先 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 橋梁塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 14 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 5号橋補修工事 | 吉田町 神戸地先 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 橋梁塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 15 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 7号橋補修工事 | 吉田町 神戸地先 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 橋梁塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 16 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 第4号橋梁補修工事 | 吉田町 川尻地先 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 橋梁塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |

令和6年度建設工事発注見通し一覧表

令和6年4月1日現在

| 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 担当課 |
|----|--|-------------|-------|-----------------|--|----------------|-------|-------|
| 17 | 令和6年度 防災・安全交付金事業 大幡大井川線舗装修繕工事 | 吉田町 大幡地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装修繕 A=3,000m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 18 | 令和6年度 防災・安全交付金事業 堤内3号線舗装修繕工事 | 吉田町 大幡地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装修繕 A=3,000m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 19 | 令和6年度 西の宮線外1路線舗装補修工事 | 吉田町 川尻地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装補修 A=600m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 20 | 令和6年度 鮎ヶ窪1号線舗装修繕工事 | 吉田町 川尻地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装修繕 A=4,000m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 21 | 令和6年度 防災・安全交付金事業 吉田町内安全施設設置工事(防護柵工) | 吉田町 住吉地内 | 約4ヶ月 | とび・土工 コンクリート | 防護柵工 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 22 | 令和6年度 吉田町内安全施設設置工事(区画線工) | 吉田町全域 | 約4ヶ月 | 塗装 | 区画線 L=6.5km | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 建設課 |
| 23 | 令和6年度 建設改良事業 片岡原線配水本管布設替工事 | 吉田町 片岡地内 | 約7ヶ月 | 水道施設 | HPE φ100×255m | 抽選型 指名競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |
| 24 | 令和6年度 建設改良事業 水道施設設備更新工事 | 吉田町地内 | 約8ヶ月 | 水道施設 | 除鉄除マンガン施設(水位計・ 流量計)、第4水源ポンプ盤、 第2配水池(直流電源盤・地震計) | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |

令和6年度建設工事発注見通し一覧表

令和6年4月1日現在

| 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 担当課 |
|----|---|-------------|-------|-----------------|---|----------------|-------|-------|
| 25 | 令和6年度 建設改良事業 第2配水池螺旋階段更新工事 | 吉田町 神戸地内 | 約8ヶ月 | 鋼構造物 | 第2配水池螺旋階段 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |
| 26 | 令和6年度 公共下水道 住吉枝線工事 | 吉田町 住吉地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | L=44.5m | 抽選型 指名競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |
| 27 | 令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター建築改修工事 | 吉田町 住吉地内 | 約8ヶ月 | 建築設備 | 屋上防水、外装壁等ひび割れ・欠損部補修、塗装更新等 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |
| 28 | 令和6年度 都市計画下水道事業 公共下水道 管路施設耐震補強工事(第1工区) | 吉田町 住吉地内 | 約5ヶ月 | 土木一式 | MH浮上防止3箇所 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 上下水道課 |
| 29 | 令和6年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場整備工事 | 吉田町 住吉地内 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 植生工 A=2,280㎡ 舗装工 A=1,320㎡ | 抽選型 指名競争入札 | 第2四半期 | 産業課 |
| 30 | 令和6年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港港内泊地浚渫工事 | 吉田町 住吉地先 | 約6ヶ月 | しゅんせつ | グラブ浚渫工 V=12,500㎡ 土運船運搬工 V= 12,500㎡ | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 産業課 |
| 31 | 令和6年度 小山城女坂手摺設置工事 | 吉田町 片岡地内 | 約5ヶ月 | とび・土工 コンクリート | 手摺設置 L=84.47m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 産業課 |
| 32 | 令和6年度 調整池維持修繕工事 | 吉田町 住吉地内 | 約4ヶ月 | とび・土工 コンクリート | コンクリート工 A=900㎡ | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 財政管理課 |

令和6年度建設工事発注見通し一覧表

令和6年4月1日現在

| 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 担当課 |
|----|-----------------------|-------------|-------|-------|------------------------|----------------|-------|-------|
| 33 | 令和6年度 中央小学校体育館屋根等改修工事 | 中央小学校 | 約6ヶ月 | 建築一式 | 防水改修工事 一式 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 学校教育課 |
| 34 | 令和6年度 中央公民館屋上防水工事 | 吉田町 住吉地内 | 約6ヶ月 | 防水 | 改質アスファルト防水 A=300㎡ | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 生涯学習課 |
| 35 | 令和6年度 普通河川大窪川支川改修工事 | 吉田町 神戸地先 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 河川改修(水路工) L=16m | 抽選型 指名競争入札 | 第3四半期 | 建設課 |
| 36 | 令和6年度 吉田町内河川浚渫工事 | 吉田町全域 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 掘削 V=230m ³ | 抽選型 指名競争入札 | 第3四半期 | 建設課 |