

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 7 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 東向2号線道路改良工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	舗装工 表層（As舗装） A=663㎡ 側溝工 側溝蓋 N=319枚、グレーチング蓋 N=22枚 付帯工 マンホール蓋調整 N=5箇所		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成27年2月12日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大石土建		
	契約相手方 住 所	吉田町片岡702番地の1		
	契 約 金 額	¥3,488,400	契 約 日	平成27年2月13日
	着 手 日	平成27年2月16日	完 成 期 日	平成27年3月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	当該路線は本年度末に表層工まで施工し、供用開始を目指す計画となっております。当該現場は沿線に民家が密集しており、車両の出入りが頻繁にあることを考慮すると、各地権者と日程調整を図りながら掘削から路盤、表層まで迅速に行う必要があります。 当初の計画では、現工事で上層路盤までを行い、表層については入札による別発注を考慮しておりましたが、上記理由により施工上の関連性及び同時性をもって、より迅速な施工を行い、工期内の完成に結び付けたいと考えております。このため現工事の受注者が表層まで施工することが合理的であるとの判断から、現工事の受注者である株式会社大石土建を随意契約予定業者として選定しました。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。