

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 2 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 吉田漁港航路護岸改修工事		
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地先		
	概 要	土工 一式 構造物撤去工 一式		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付一般競争入札	入 札 日	平成26年9月11日
	契約相手方 商号又は名 称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	11,340,000円	契 約 日	平成26年9月12日
	着 手 日	平成26年9月16日	完 成 期 日	平成27年1月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	9,353,880円	変更契約日	平成26年12月1日
	変 更 理 由	当初設計において、前工事同工種の実績によって勘案し積算した不可視部の土工及び構造物撤去工について実際施工した結果、当初見込みよりも構造物の埋設量が少ないことが判明したため、実数量に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		