

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |  |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|
| 入 札 番 号     |                         | 第 1 0 5 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 種 別     | 建設工事         |  |
| 工事等の<br>内 容 | 工 事 等 名                 | 平成26年度 都市防災推進事業<br>富士見幹線道路改良工事（第3工区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |  |
|             | 工事等箇所                   | 吉田町 神戸 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |  |
|             | 概 要                     | 工事施工延長L＝47．83m<br>【道路土工】<br>掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝190㎡<br>路体盛土工 路体盛土（車道部）購入土 V＝510㎡<br>路体盛土（歩道部）購入土 V＝140㎡<br>路体盛土（歩道部）流用土 V＝80㎡<br>路床盛土工 路床盛土 購入土 V＝370㎡<br>残土処理工 残土処理（整地）V＝190㎡<br>【擁壁工】<br>擁壁工 作業土工 床掘り（障害無し）V＝180㎡<br>埋戻し（転圧有り）V＝60㎡<br>埋戻し（転圧無し）V＝30㎡<br>プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H＝2．50m L＝58．0m<br>プレキャストL型擁壁 H＝2．75m L＝37．7m<br>プレキャストL型擁壁開口加工 □B750×H600 2箇所<br>プレキャスト擁壁工 6号函渠L＝13m 6号函渠材料費 1式<br>【構造物撤去工】<br>構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）V＝0．4㎡ |         |              |  |
|             |                         | 発注担当課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 都市建設課   |              |  |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |  |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |  |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |  |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |  |
| 契約関係        | 契 約 方 式                 | 抽選型指名競争入札                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 入 札 日   | 平成27年 1 月23日 |  |
|             | 契約相手方<br>商号又は名称         | 株式会社大石土建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |  |
|             | 契約相手方<br>住 所            | 吉田町片岡702番地の1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |  |
|             | 契 約 金 額                 | ¥16,200,000-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 契 約 日   | 平成27年 1 月27日 |  |
|             | 着 手 日                   | 平成27年 1 月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 完 成 期 日 | 平成27年 3 月25日 |  |
|             | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |  |
| 変更契約<br>関 係 | 変 更 後<br>契 約 金 額        | 変更なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日   | 平成27年3月16日   |  |
|             | 変 更 理 由                 | 平成26年度都市防災総合推進事業富士見幹線道路改良工事（第1工区）の工期が平成27年2月27日まで延長され、本工事現場への進入がその期間できなくなってしまったため。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |  |
|             | 変 更 後<br>完 成 期 日        | 平成27年 5 月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |  |

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表（第 2 回） |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |  |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--|
| 入 札 番 号          |                         | 第 1 0 5 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 種 別     | 建設工事            |  |
| 工事等の<br>内 容      | 工 事 等 名                 | 平成26年度 都市防災推進事業<br>富士見幹線道路改良工事（第3工区）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |  |
|                  | 工事等箇所                   | 吉田町 神戸 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |  |
|                  | 概 要                     | 工事施工延長L＝69.99m<br>【道路土工】<br>掘削工 掘削（表土鋤取り）V＝230m³<br>路体盛土工 路体盛土（車道部）購入土 V＝680m³<br>路床盛土工 路床盛土 購入土 V＝220m³<br>残土処理工 残土処理（整地）V＝410m³<br>【擁壁工】<br>擁壁工 作業土工 床掘り（障害無し）V＝220m³<br>埋戻し（転圧有り）V＝70m³<br>埋戻し（転圧無し）V＝30m³<br>プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H＝2.50m L＝72.0m<br>プレキャストL型擁壁 H＝2.75m L＝41.7m<br>プレキャストL型擁壁開口加工 □B750×H600 2箇所<br>プレキャスト擁壁工 6号函渠L＝13m 6号函渠材料費 1式<br>【構造物撤去工】<br>構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し（鉄筋構造物）V＝0.4m³<br>【仮設工】<br>水替工 ポンプ排水 1式 |         |                 |  |
|                  |                         | 発注担当課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 都市建設課   |                 |  |
|                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |  |
|                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |  |
| 契約関係             | 契 約 方 式                 | 抽選型指名競争入札                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 入 札 日   | 平成27年 1 月 2 3 日 |  |
|                  | 契約相手方<br>商号又は名称         | 株式会社大石土建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |  |
|                  | 契約相手方<br>住 所            | 吉田町片岡702番地の1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                 |  |
|                  | 契 約 金 額                 | ¥16,200,000-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 契 約 日   | 平成27年 1 月 2 7 日 |  |
|                  | 着 手 日                   | 平成27年 1 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完 成 期 日 | 平成27年 5 月 2 9 日 |  |
|                  | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |  |
| 変更契約<br>関 係      | 変 更 後<br>契 約 金 額        | ¥18,000,000-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更契約日   | 平成27年5月18日      |  |
|                  | 変 更 理 由                 | 1 当該工事は、都市防災総合推進事業（国庫補助金）の対象事業であり、交付決定された補助金を最大限活用するため、当該事業の予算の範囲内において指示内容のとおり増工し、事業の進捗を図る必要があることから変更を行う。<br>2 当初設計では、掘削土を流用して車道路体を構築する予定であったが、土質試験の結果、路体盛土として適さない土質であったため、処分土として処理し、不足する路体盛土材を新たに追加計上する。<br>3 当初設計では、水替えを計上していなかったが、L型擁壁の施工について水位が高く施工が困難であったため、作業時排水とし運転日数を計上する。                                                                                                                                               |         |                 |  |
|                  | 変 更 後<br>完 成 期 日        | 変更なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |  |

