

様式第4号(第4条・第5条関係)

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 2 9 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 都市防災総合推進事業 西の坪大浜1号線道路改良工事			
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内			
	概 要	道路土工 掘削工 V=370 m <sup>3</sup> 残土処理工 土砂等運搬 V=500 m <sup>3</sup> 残土等処分 V=500 m <sup>3</sup> 擁壁工 作業土工 床掘(掘削) V=10 m <sup>3</sup> 埋戻し(民地側) V=10 m <sup>3</sup> 場所打擁壁工(構造物単位) 土留壁工(1) L=14m 土留壁工(2) L=2m 土留壁工(3) L=6m 土留壁工(4) L=6m 排水構造物工 作業土工 床掘(掘削) V=350 m <sup>3</sup> 埋戻し(道路側) V=80 m <sup>3</sup> 埋戻し(民地側) V=130 m <sup>3</sup> 側溝工 PU3-B300-H300 側溝 L=421m PU3-B300-H400 側溝 L=4m PU3-B400-H400 側溝(1) L=38m PU3-B400-H400 側溝(2) L=25m PU3-B400-H500 側溝 L=3m コンクリート蓋B300用 N=807枚 グレチング B300用 N=42枚 コンクリート蓋B400用 N=125枚 グレチング B400用 N=7枚 函渠工 函渠 L=8m 集水樹・マンホール工 集水樹 6箇所 アスファルト舗装工 上層路盤、下層路盤、表層 A=1,200 m <sup>2</sup> 区画線工 区画線工 溶融式区画線 L=430m 構造物撤去工 構造物取壊し工 一式 運搬処理工 一式			
	発注担当課	都市建設課			
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年 7月14日	
契約関係	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組			
	契約相手方 住 所	吉田町神戸3862			
	契 約 金 額	¥15,714,000-	契 約 日	平成27年 7月16日	
	着 手 日	平成27年 7月17日	完 了 期 日	平成27年12月18日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由				
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥19,670,040-	変 更 契 約 日	平成27年11月30日	
	変 更 理 由	予算の範囲内で事業の進捗を図るため工事を増工する。			
	変 更 後 完 了 期 日	平成28年 1月29日			