

低入札価格調査の概要

工 事 名	平成26年度 都市防災総合推進事業富士見幹線道路改良工事（第1工区）		
工 事 箇 所	榛原郡吉田町 神戸 地内		
入 札 年 月 日	平成26年7月29日	入 札 番 号	第33号
予 定 価 格	81,864,000円	入札書比較価格	75,800,000円
入 札 価 格	48,000,000円	落 札 率	63.32%
調 査 対 象 業 者 名	大石建設株式会社	資 料 提 出 日	平成26年8月4日

調査内容

調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	・ 本社が吉田町内にあり現場までの距離が近く、また現場と隣接して社有地がある。 ・ 当社及び協力業者が共に受注意欲が高く、協力体制が構築できている。 ・ 資材調達では、年間を通して恒常的に仕入れ実績があり、安価に購入できる。 ・ 現場管理費・一般管理費において必要最小限の計上とし、経費の削減を図った。
(2) 手持工事の状況（対象工事現場付近及び関連工事）	・ 平成25年度 二級河川湯日川地震・高潮対策事業工事 ・ 平成25年度 （主）島田吉田線防災・安全交付金工事
(3) 手持工事の状況（施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む）	なし
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係（地理的条件）	本社（榛原郡吉田町大幡 2130） 対象工事箇所までの距離：約 1.5 km 対象工事箇所までの時間：約 4 分（車）
(5) 手持資材の状況	なし
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	・ 路体材 山土、再生盛土 ：山田建材(有) ・ L型擁壁、ボックスカルバート、側溝・境界ブロック：丸栄コンクリート(株) ・ 生コンクリート：(株)オークライズ ・ 塩ビ管、集水桝、グレーチング：(有)中部建商 ・ 合材：静岡リサイクルセンター ・ 粒調砕石：三成工業(株)

(7) 手持機械数の状況	・アスファルトフィニッシャー 6 台 ・マカダムローラー 8 台 ・タイヤローラー 10 台 ・モーターグレーダー 6 台
(8) 労務者の具体的供給見通し	・年間通じて取引がある協力業者による施工により、コストを削減する。 ・長年にわたる施工実績により、安全、品質、工程管理を確実に実施する。 ・協力業者については、見積の提出をうけている。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	平成 25 年度の受注工事 ・工事名：原の平吹木線舗装工事（第 3 工区） 請負金額：32,017 千円 工期：H25.12～H26.3 発注者：島田市 ・工事名：清水川横断函渠舗装工事 請負金額：1,274 千円 工期：H26.2～H26.3 発注者：吉田町 ・工事名：榛南幹線区画線工事 請負金額：2,722 千円 工期：H26.1～H26.2 発注者：吉田町浜田土地区画整理組合 ・工事名：榛南幹線舗装工事（その 3） 請負金額：16,610 千円 工期：H26.1～H26.2 発注者：吉田町浜田土地区画整理組合 ・工事名：榛南幹線橋梁上部工工事（その 2） 請負金額：3,931 千円 工期：H26.1～H26.2 発注者：吉田町浜田土地区画整理組合 ・工事名：東名川尻幹線配水管敷設工事（第 3 工区） 請負金額：26,703 千円 工期：H25.11～H26.3 発注者：吉田町
(10) 下請契約予定者等	道路土工 (有)稗田建材：榛原郡吉田町神戸 521-15 道路改良工 秋山建設：島田市金谷河原 1505-1 杉村建工：島田市神座 1342-1 構造物撤去工 (株)ハイナン：牧之原市静波 121
(11) 建設副産物の搬出地	コンクリート塊 (株)ハイナン リサイクル第 1 プラント：牧之原市勝間 1355-5 アスファルト塊 静岡リサイクルセンター：島田市牛尾 867-1

調 査 結 果 ま と め

【工事概要】

災害時において防災公園に接続する避難路として、非常に重要な役割を担う路線である。また、都市計画道路として昭和 59 年 10 月に最終計画決定されており、町の交通ネットワークを構築する上でも重要な役割を担う路線であるため、平成 26 年度・平成 27 年度で整備を実施する。

【調査結果】

■本工事の設計内容も十分精査しており、その設計内容等から自社の得意分野であり、自社で十分施工できると判断し、本工事の受注に意欲的に臨んでいた。

■施工における体制も整っており、見積内容も全て設計書の仕様どおりであり、長年の取引実績により安価にできるもので、非合理的な価格設定でないことが確認できた。

以上の調査結果から、本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。