

低入札価格調査の概要

工 事 名	平成25年度（繰越明許） 吉田町内安全施設設置工事		
工 事 箇 所	榛原郡吉田町 神戸・片岡・川尻 地内		
入 札 年 月 日	平成26年6月9日	入 札 番 号	第107号
予 定 価 格	3,456,000円	入札書比較価格	3,200,000円
入 札 価 格	1,635,000円	落 札 率	51.09%
調 査 対 象 業 者 名	株式会社キクテック静岡支店	資 料 提 出 日	平成26年6月12日

調査内容

調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	- 近年吉田町の工事实績がない為、実績を作りたいかった。 - 資材調達では、年間を通して恒常的に仕入れ実績があり、安価に購入できる。 - 本年度に入り工事受注物件がなく、手持ち工事がない為。 - 受注意欲が高く、資材購入業者との協力体制が構築出来ている。 - 今回の工事内容と同種工事の受注実績があり、作業手順を熟知している為、工期の短縮も図れる。また、現場管理費・一般管理費において必要最小限の計上とし、経費の削減を図った。
(2) 手持工事の状況（対象工事現場付近及び関連工事）	なし
(3) 手持工事の状況（施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む）	なし
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係（地理的条件）	静岡支店（静岡市駿河区西脇字下新田 634-1） 対象工事箇所までの距離：約 27 km 対象工事箇所までの時間：約 35 分（車）
(5) 手持資材の状況	ライン材 4 t（200袋×20kg/袋）
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	- 薄層カラー舗装材：日進化成㈱ - 立体減速表示シート：積水樹脂㈱
(7) 手持機械数の状況	- ラインマーカー（手押し式）5 台 - 噴射式ペイントマーカー（手押し式）2 台 - ニーダー車（溶解釜）2 台

(8) 労務者の具体的供給見通し	- 交通安全施設の施工実績が多数あり、経験を有している自社の作業員による施工により、工期短縮を図り、コストを削減する。 - 長年にわたる施工実績により、安全、品質、工程管理を確実に実施する。 - 資材購入業者については、見積の提出をうけている。
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	平成 25 年度の受注工事 - 工事名：反射式大型道路標識設置工事（補助）第 38013 号 請負金額：3,225 千円 工期：H25. 10. 4～H26. 2. 28 発注者：静岡県警察本部 - 工事名：反射式大型道路標識設置工事（補助）第 38014 号 請負金額：2,625 千円 工期：H25. 10. 4～H26. 2. 28 発注者：静岡県警察本部 - 工事名：安全施設設置工事（北郷地区区画線） 請負金額：1,609 千円 工期：H25. 11. 30～H26. 3. 25 発注者：小山町 - 工事名：市単独交通安全施設整備事業道路区画線設置工事（その 3） 請負金額：4,390 千円 工期：H25. 12. 20～H26. 3. 7 発注者：掛川市 - 工事名：鰯ヶ島八楠線ほか安全施設設置工事（その 4） 請負金額：7,843 千円 工期：H25. 12. 27～H26. 3. 10 発注者：焼津市 - 工事名：四辻線交通安全施設整備工事 請負金額：1,123 千円 工期：H26. 3. 10～H26. 3. 28 発注者：伊東市
(10) 下請契約予定者等	自社施工のためなし
(11) 建設副産物の搬出地	副産物の発生予定なし
調 査 結 果 ま と め	
【工事概要】 平成 26 年 8 月から供用を開始する東名川尻幹線と町道との交差点部については、交通の流れが大きく変化するため、事故が多発することが予想される。本工事は、事故を未然に防ぐ対策として、それぞれの交差点に、注意喚起を目的としたカラー舗装や止まれの強調表示を施工する。 【調査結果】 ■本工事の設計内容も十分精査しており、その設計内容等から自社の得意分野であり、自社で十分施工できると判断し、本工事の受注に意欲的に臨んでいた。 ■施工における体制も整っており、見積内容も全て設計書の仕様どおりであり、長年の取引実績により安価にできるもので、非合理的な価格設定でないことが確認できた。 以上の調査結果から、本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。	