

低入札価格調査の概要

工 事 名	平成26年度 都市防災総合推進事業 防災公園整備工事(第2工区)		
工 事 箇 所	榛原郡吉田町 神戸 地内		
入 札 年 月 日	平成26年9月11日	入 札 番 号	第63号
予 定 価 格	164,160,000円	入札書比較価格	152,000,000円
入 札 価 格	95,480,000円	落 札 率	62.81%
調 査 対 象 業 者 名	たむら建設株式会社	資 料 提 出 日	平成26年9月17日

調査内容

調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本社が吉田町内にあり現場までの距離が近く、通勤、資材運搬距離を軽減できる。 ・手持ち仮設資材等を少しでも補い、仮設費を必要最低限に計上し、経費削減を図った。 ・現場管理費・一般管理費において必要最小限の計上とし、経費の削減を図った。 ・当社及び協力業者が共に受注意欲が高く、協力体制が構築できている。 ・資材調達では、年間を通して恒常的に仕入れ実績があり、安価に購入できる。 ・造成工等の土工工事の実績が多々あり、経験を有した自社作業員、協力業者による施工により工程短縮、コスト削減が可能であったため。 ・資材購入業者と長年に渡り取引をしており、通常価格よりコスト削減が可能であったため。
(2) 手持工事の状況(対象工事現場付近及び関連工事)	<ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡2号汚水幹線工事(第1工区) ・平成26年度 吉田町浜田土地区画整理事業 区画道路6-44号線外2築造工事 ・吉田第1太陽発電施設建設工事(下請)
(3) 手持工事の状況(施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む)	なし
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係(地理的条件)	<p>本社(榛原郡吉田町住吉1964-1) 対象工事箇所までの距離:約3.5km 対象工事箇所までの時間:約10分(車)</p> <p>倉庫(榛原郡吉田町片岡1426-2) 対象工事箇所までの距離:約3.0km 対象工事箇所までの時間:約8分(車)</p>
(5) 手持資材の状況	なし

<p>(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・路体材 山土、再生砕石：(有)稗田建材 ・生コンクリート：大塚生コン ・2次製品等：(株)常宏 ・污水管、給水装置等：丸尾興商(株) ・電気設備等：鈴木電気(株) ・メッシュフェンス等：(有)中部建商 ・災害用マンホールトイレ等、防災パーゴラ等、シティトイレ：信建工業(株)
<p>(7) 手持機械数の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・油圧ショベル 5台 ・4t ユニック 1台 ・2t ダンプ 2台
<p>(8) 労務者の具体的供給見通し</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・年間を通じて、ある程度仕事量を優先的に確保している。 ・造成工等の土工工事の実績が多々あり、経験を有した自社作業員、協力業者による施工により工期短縮、コスト削減が可能である。 ・協力業者から見積の提出を受け、施工に対しての了解を得ている。 ・経験を有した自社作業員により安全、品質、工程を確実に実施します。
<p>(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者</p>	<p>平成 25 年度の受注工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事名：静岡空港空港周囲部環境整備事業工事 請負金額：55,699 千円 工期：H25.7～H26.3 発注者：静岡空港管理事務所 ・工事名：片岡 2 号污水幹線工事(第 2 工区) 請負金額：21,404 千円 工期：H25.11～H26.3 発注者：吉田町 ・工事名：榛南幹線(仮称)成因寺橋下部工築造工事 請負金額：33,600 千円 工期：H25.10～H26.1 発注者：吉田町浜田土地地区画整理組合 ・工事名：県道道路改築工事(道路工その 3) 請負金額：82,483 千円 工期：H25.4～H26.2 発注者：島田土木事務所 ・工事名：榛南幹線配水管布設工事(川尻第 2 工区) 請負金額：13,431 千円 工期：H26.1～H26.3 発注者：吉田町
<p>(10) 下請契約予定者等</p>	<p>土工・撤去工 (有)稗田建材：榛原郡吉田町神戸 521-15</p> <p>給水・污水・電気工事 鈴木電気(株)：榛原郡吉田町神戸 1655</p> <p>管理施設整備工 (有)中部建商：牧之原市静波 55-1</p> <p>建築施設組立設置工 信建工業(株)：静岡市葵区千代 1-18-29</p>
<p>(11) 建設副産物の搬出地</p>	<p>コンクリート殻、アスファルト殻 (株)ハイナン リサイクル第 1 プラント：牧之原市勝間 1355-5</p> <p>不良土 (有)大石建材 残土処理場：牧之原市勝間 1460</p>

調査結果まとめ

【工事概要】

津波防災まちづくりの一環として、応急仮設住宅用地や物資供給の拠点として活用できる防災公園を津波災害がないと思われる北区地域に整備するものである。

【調査結果】

■本工事の設計内容を十分精査し、設計どおりの品質の資材や製品等で見積もられている。入札金額は長年の取引実績により安価にできるもので、工事を施工するために必要な諸経費は確保されており、ダンピングにつながるものは見受けられなかった。

■本工事内容は、自社の得意分野であり、自社で十分施工できると判断し、本工事の受注に意欲的に臨んでいる。また、施工における体制も整っており、適正な管理のもと施工できることが確認できた。

以上の調査結果から、本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。