

低入札価格調査の概要

工 事 名	平成27年度(繰越明許)都市防災総合推進事業 防災公園整備工事(舗装工)		
工 事 箇 所	榛原郡吉田町 神戸 地内		
入 札 年 月 日	平成28年 7月22日	入 札 番 号	第94号
予 定 価 格	9,752,400円	入札書比較価格	9,030,000円
入 札 価 格	5,770,000円	落 札 率	63.89%
調 査 対 象 業 者 名	曾根工業株式会社	資 料 提 出 日	平成28年 7月27日

調査内容

資料内容欄には、調査対象業者に提出を求めた「低入札価格調査資料」の内容を抜粋したものである。	
調 査 事 項	資 料 内 容
(1) その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>本年度に入り、工事受注物件が少なく、手持ち工事も少ないため。</li> <li>舗装資材の調達では、年間を通し恒常的に仕入れ実績があり、安価に購入できる。</li> <li>本社が町内にあり、現場から近距離であるため、現場管理費・一般管理費において、必要最小限の計上とし、経費の削減を図った。</li> <li>受注意欲が高く、協力業者との協力体制が構築出来ている。</li> </ul>
(2) 手持工事の状況(対象工事現場付近及び関連工事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度[第27-I5724-01号](国)150号 外 道路維持(小規模施設修繕)業務委託(第15工区その2)(吉田町住吉地内外)</li> <li>平成27年度[第27-K3756-01号]二級河川湯日川外河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(第6工区)(吉田町川尻地先外)</li> <li>平成28年度 道路維持補修工事(吉田町全域)</li> </ul>
(3) 手持工事の状況(施工中の低入札価格調査対象工事、他機関工事も含む)	同上
(4) 契約対象工事と入札者の事務所、倉庫との関係(地理的条件)	<p>本社(大幡1168-1)</p> <p>対象工事箇所までの距離:約1.0km</p> <p>対象工事箇所までの時間:約3分(車)</p>

(5) 手持資材の状況	なし
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 舗装関係資材：(株)佐藤渡辺、ニチレキ(株)静岡営業所、大清工業(株)以上年間通じての納入実績有</li> </ul>
(7) 手持機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 0. 1 5 m<sup>3</sup>バックホウ×2 台</li> <li>・ 2 t ダンプトラック×3 台</li> <li>・ マカダムローラー×1 台</li> <li>・ タイヤローラー×1 台</li> <li>・ アスファルトフィニッシャー×1 台</li> <li>・ 振動ローラー×2 台</li> <li>・ ショベルローダ×1 台</li> </ul>
(8) 労務者の具体的供給見通し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 舗装工事を熟知した自社社員による施工及び施工機械の自動化、社内教育により、品質向上の確保、不具合の防止を講ずる。</li> </ul>
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者	<p>町発注の受注工事（平成 27 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事名：塩谷上川原 1 号線外 6 路線配水管布設替工事(第 1 工区) 請負金額：25,430 千円 工期：H27.8～H28.2</li> <li>・ 工事名：舗装修繕工事 請負金額：3,537 千円 工期：H27.12～H28.3</li> </ul>
(10) 下請契約予定者等	<p>区画線工 (株)エスライン：島田市御請 218 番地の 1</p>
(11) 建設副産物の搬出地	建設副産物なし

## 調査結果まとめ

### 【工事概要】

現在津波防災まちづくりの一環として、応急仮設住宅用地や物資供給の拠点として活用できる防災公園を整備中であり、公園エントランス広場の舗装を行うものである。

### 【調査結果】

■本工事の設計内容を十分精査し、設計どおりの品質の資材や製造等で見積もられている。入札金額は長年の取引実績により安価にできるもので、工事を施工するために必要な諸経費は確保されており、ダンピングにつながるものは見受けられなかった。

■本工事内容は、自社の得意分野であり、自社で十分施工できると判断し、本工事の受注に意欲的に望んでいる。また、施工における体制も整っており、適正な管理のもと施工できることが確認できた。

以上の調査結果から本工事内容に適合した履行が十分に確保されるものと判断する。