

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 企業活動維持支援事業区域内道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(土木一式工事) L=352.5m 【道路土工】 表土除去 V=306.5 m ³ , 掘削 V=1,640.5 m ³ , 路体盛土 14.7 m ³ 路床盛土 V=1,776.1 m ³ , 整地 V=1,942.5 m ³ , 土砂等運搬 V=1,942.5 m ³ 【擁壁工】 重力式擁壁 L=4.5m, 土留壁 L=2.0m 【カルバート工】 町道横断函渠 L=13.5m, 地覆 N=2 箇所, 上部コンクリート N=1 箇所 函渠 L=10.7m 【排水構造物工】 床掘 V=300.1 m ³ , 埋戻し V=276.4 m ³ , 可変側溝 L=323.3m フランジフレーム L=4.4m, 管渠 L=2.7m, 横断暗渠 L=6.8m 集水桝 N=12 箇所, 取付水路 L=5.7m, 取合排水路 N=1 箇所 分水栓 N=14 箇所, 付替塩ビ管 L=7.2m 【構造物撤去工】 コンクリート構造物取壊し V=90.2 m ³ , 舗装版切断 L=33.5m 舗装版破碎 A=1,139.5 m ² , 塩ビ管 L=31.9m, 殻運搬 V=147.2 m ³ 【仮設工】 交通誘導警備員 N=87 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 8 月 2 8 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1 9 6 4 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 9 , 7 1 1 , 6 0 0	契 約 日	平成 2 9 年 8 月 3 1 日
	着 手 日	平成 2 9 年 9 月 1 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 企業活動維持支援事業区域内道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(土木一式工事) L=352.5m 【道路土工】 表土除去 V=306.5 m ³ , 掘削 V=1,640.5 m ³ , 路体盛土 14.7 m ³ 路床盛土 V=1,776.1 m ³ , 整地 V=1,942.5 m ³ , 土砂等運搬 V=1,942.5 m ³ 【擁壁工】 重力式擁壁 L=4.5m, 土留壁 L=2.0m 【カルバート工】 町道横断函渠 L=13.5m, 地覆 N=2 箇所, 上部コンクリート N=1 箇所 函渠 L=10.7m 【排水構造物工】 床掘 V=300.1 m ³ , 埋戻し V=276.4 m ³ , 可変側溝 L=323.3m 側溝蓋 N=286 枚, グレーチング N=30 枚, フランジ・フリューム L=4.4m, 管渠 L=2.7m, 横断暗渠 L=6.8m 集水柵 N=12 箇所, 取付水路 L=5.7m, 取合排水路 N=1 箇所 分水栓 N=14 箇所, 付替塩ビ管 L=7.2m 【構造物撤去工】 コンクリート構造物取壊し V=90.2 m ³ , 舗装版切断 L=33.5m 舗装版破砕 A=1,139.5 m ² , 塩ビ管 L=31.9m, 殻運搬 V=147.2 m ³ 【仮設工】 交通誘導警備員 N=87 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 8 月 2 8 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1 9 6 4 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 9 , 7 1 1 , 6 0 0	契 約 日	平成 2 9 年 8 月 3 1 日
	着 手 日	平成 2 9 年 9 月 1 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 4 2 , 7 3 7 , 7 6 0	変更契約日	平成 2 9 年 1 1 月 7 日
	変 更 理 由	当該路線について、暫定的に一部供用開始することとなり、 側溝蓋及びグレーチングの施工を追加する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」

とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。
様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 企業活動維持支援事業区域内道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(土木一式工事) L=352.5m 【道路土工】 表土除去 V=306.5 m ³ , 掘削 V=1,640.5 m ³ , 路体盛土 14.7 m ³ 路床盛土 V=1,776.1 m ³ , 整地 V=1,947.0 m ³ , 土砂等運搬 V=1,923.0 m ³ 土砂等運搬・処分 V=24.0 m ³ 【道路付属施設工】 境界鉄 N=18 枚 【擁壁工】 重力式擁壁 L=4.5m, 土留壁 L=2.0m 【カルバート工】 町道横断函渠 L=13.5m, 地覆 N=2 箇所, 上部コンクリート N=1 箇所 函渠 L=11.4m 【排水構造物工】 床掘 V=300.1 m ³ , 埋戻し V=276.4 m ³ , 可変側溝 L=323.3m 側溝蓋 N=286 枚, グレーチング N=30 枚, フランジ・フリューム L=4.5m, 管渠 L=2.7m, 横断暗渠 L=6.8m 集水柵 N=12 箇所, 取付水路 L=5.7m, 取合排水路 N=1 箇所 分水栓 N=13 箇所, 付替塩ビ管 L=7.2m, 用水取水暗渠管 N=1 式 アンクル設置 N=5 箇所 【構造物撤去工】 コンクリート構造物取壊し V=92.7 m ³ , 舗装版切断 L=31.6m 舗装版破碎 A=1,139.5 m ² , 塩ビ管 L=31.9m, 殻運搬 V=149.7 m ³ 【仮設工】 大型土のう N=3 袋, ポンプ排水 N=1 式, 仮水路 N=1 式 交通誘導警備員 N=51 人日 【共通仮設費(積上げ)】 移植工 N=1 式		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 8 月 2 8 日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉 1 9 6 4 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 9 , 7 1 1 , 6 0 0	契 約 日	平成 2 9 年 8 月 3 1 日
	着 手 日	平成 2 9 年 9 月 1 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額	¥ 4 3 , 4 0 1 , 9 6 0	変 更 契 約 日	平成 3 0 年 2 月 1 3 日
変更契約 関 係	変 更 理 由	現場精査の結果、数量に差異が生じたため、これに伴い数量を変更する。 企業活動維持支援事業区域内その他関連工事との調整による仮水路の設置を追加する。 横断函渠施工時、想定していた以上の流水量により仮締切、水替を追加する。 また、企業活動維持支援事業区域内その他関連工事との調整及び増工に要する日 数が必要となったことから完成期日を延長する。		
	変 更 後	平成 3 0 年 3 月 2 0 日		

	完 成 期 日	
--	---------	--