

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 4 0 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 吉田浄化センター電気設備更新工事監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	電気工事監理業務 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契約方式	随意契約	見積書徴取日	平成29年9月8日
	契約相手方 商号又は名称	オリジナル設計株式会社 静岡事務所		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区黒金町11-7		
	契約金額	¥3,564,000	契 約 日	平成29年9月8日
	着 手 日	平成29年9月11日	完 成 期 日	平成30年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>本業務委託は、平成29、30年度の債務負担行為にて実施する「平成29年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター電気設備更新工事（第1工区）」及び平成29年度の単年度予算にて実施する「平成29年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター電気設備更新工事（第2工区）」の2工事に対しての工事監理である。</p> <p>委託予定先は設計者であり、設計図書内容を熟知していることから、設計図書に示された設計意図を現実化させ、かつ工事の施工を設計図書に合致させることが容易であり、また、限られた工期において、工事における設計内容及び工程等の調整や変更処理の対応などを、迅速かつ円滑な対応ができると考えられる。</p> <p>以上の理由により、更新工事の施工が効率よく実施することが出来るため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約を締結することとしたい。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

