

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第22号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成31年度 建設改良事業 高区配水系送水管水管橋詳細設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	水管橋詳細設計 L=32.4m		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成31年4月19日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場上下水道設計		
	契約相手方 住 所	浜松市中区早出町 1134 番地		
	契 約 金 額	3,564,000円	契 約 日	平成31年4月19日
	着 手 日	平成31年4月22日	完 了 期 日	令和元年 6月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>当業務箇所以外の送水管部については、上記業者が「平成30年度水道管路緊急改善事業高区配水系導・送・配水管布設替工事測量設計業務委託」を受注し設計していることから、当設計と密接な関係があり、その結果を反映させ、整合性を持たせる必要がある。</p> <p>当業務を上記業者が受注した場合、現地の地形状況について熟知しているため、現地調査の必要がなくなるほか、基本事項の確認や設計内容等における作業効率の向上が図られるため、設計協議回数を減らすことができ、コスト削減が可能となる。</p> <p>また、当業務は県営中央幹線用水路上の水管橋を架け替えるため、業務完了後、管理している大井川土地改良区との占用協議が必要となり、協議には日数を要するため、短期間で成果品を作成する必要がある。上記業者であれば、作業効率の向上等により業務時間を省くことができ、当業務の迅速な完遂が可能であることから随意契約予定業者として選定した。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		