

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 5 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 吉田浄化センター設備（機械・電気）更新工事監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	・機械工事監理業務 1式 ・電気工事監理業務 1式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見積書徴取日	令和元年6月21日
	契約相手方 商号又は名称	オリジナル設計株式会社 静岡事務所		
	契約相手方 住 所	静岡県静岡市葵区黒金町11-7		
	契 約 金 額	¥ 2, 3 1 0, 0 0 0	契 約 日	令和元年6月24日
	着 手 日	令和元年6月25日	完 成 期 日	令和2年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本業務委託は、令和元、2年度の債務負担行為にて実施する「平成31年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター機械設備更新工事」及び「平成31年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター電気設備更新工事」に対する工事監理である。 委託予定先は設計者であり、設計図書内容を熟知していることから、設計図書に示された設計意図を現実化させ、かつ工事の施工を設計図書に合致させることが容易であり、また、限られた工期において、工事における設計内容及び工程等の調整や変更処理の対応などを、迅速かつ円滑に遂行できると考えられる。 以上の理由により、更新工事の施工を効率よく実施することが出来るため、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約を締結することとしたい。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			