

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 反応タンク耐震補強に伴う電気設備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	1 No.2 機械曝気機現場操作盤移設・復旧 2 No.2 返送汚泥流量計変換機移設・復旧		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随 意 契 約	見積書徴取日	令和元年9月5日
	契約相手方 商号又は名称	東芝インフラシステムズ 株式会社 静岡支店		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区追手町3-1-1		
	契 約 金 額	¥2,970,000	契 約 日	令和元年9月6日
	着 手 日	令和元年9月9日	完 成 期 日	令和2年2月7日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	当該工事は、既に発注済みの「令和元年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事」の施工に当たり、干渉してしまう機器について移設し、干渉することがない場所に復旧するものである。 契約予定先は浄化センターの電気機器の製作者であり、また現在「令和元年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター電気設備更新工事」にて同箇所の工事を受注していることから当該機器の特性について熟知しており他者より確実に効果的な移設を行うことができると考えられる。 以上の理由により、地方自治法施行令167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を締結することとしたい。		
	適用法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			