

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防潮堤側道整備工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 1,700m ³ 路体盛土工 路体（築堤）盛土 流用土 1,800m ³ 路体（築堤）盛土 仮置土 400m ³ 路床盛土工 路床盛土 1,600m ³ 排水構造物工 作業土工 床掘り 720m ³ 埋戻し 430m ³ 側溝工 プレキャストU型側溝道路3 種 PU3-300×300 1,991m PU3-300×400 10m PU3-300×500 24m 1号自由勾配側溝 1式 2号自由勾配側溝 1式 3号自由勾配側溝 1式	管渠工 暗渠排水路 VUφ450 2m 鉄筋コンクリート台付管 φ300 64m φ450 5m 集水樹・マンホール工 現場打ち集水樹 1式 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し Co無筋 11m ³ Co有筋 3m ³ 舗装版破碎 1,480m ² 運搬処理工 殻運搬 Co無筋 11m ³ Co有筋 3m ³ As殻 150m ³ 殻処分 Co無筋 11m ³ Co有筋 3m ³ As殻 148m ³	舗装工 舗装準備工 不陸整正 1,960m ² アスファルト舗装工 道路舗装A 下層路盤（車道・路肩部） 4,200m ² 上層路盤（車道・路肩部） 4,200m ² 表層（車道・路肩部） 4,200m ² 道路舗装B 下層路盤（車道・路肩部） 1,510m ² 上層路盤（車道・路肩部） 1,510m ² 表層（車道・路肩部） 1,510m ² 区画線工 区画線工 熔融式区画線 実線（白）15cm 2,100m
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日 令和3年6月4日	
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉1964番地の1		
	契 約 金 額	¥86,790,000-	契 約 日	令和3年6月17日
	着 手 日	令和3年6月18日	完成期日	令和4年2月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日 年 月 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

