様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 2 2 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 住吉小学校マンホールトイレ改修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	マンホール嵩上工 14基 (土木工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和6年5月24日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1364-1		
	契 約 金 額	¥770,000-	契 約 日	令和6年5月28日
	着 手 日	令和6年5月29日	完 成 期 日	令和6年8月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>本工事は、有時の際にマンホールトイレを即時使用することができるようマンホールの改修を行うものである。</p> <p>工事時期は災害に備え早急にマンホールトイレを整備する必要があり、小学校敷地内での施工可能期間が2週間程度しか見込めず、重複して電気修繕を行わなければいけないため、期間内に完了させるには過去当該工事の設置を行い現地状況や当該施設の状況を十分熟知しており、事前試掘等を省略できる上記事業者でなければならないことから選定した。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		