

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 1 0 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 吉田町環境調査分析業務委託	
	工事等箇所	吉田町全域	
	概 要	町内の環境状況について、総合的に把握するための基礎資料を得るとともに、吉田町一般廃棄物最終処分場の管理に係る水質分析を行う。	
	発注担当課	都市環境課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成30年 4月26日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 静環検査センター	
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県藤枝市高柳2310番地	
	契 約 金 額	3,434,400円	契 約 日 平成30年 4月27日
	着 手 日	平成30年 4月27日	完 了 期 日 平成31年 3月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日 年 月 日
	変 更 理 由		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日	

業務委託（物品購入又は物件借入）変更実施内容書

業 務 名 (又は事業名)			
業 務 箇 所 (又は納入場所)	吉田町 地内（地先）		
当初設計金額	¥〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇	変更後設計金額	¥〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇 (変更なし)
当初契約金額	¥〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇	変更後契約金額	¥〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇 (変更なし)
履 行 期 間 (納入期限又は 借入期間)	着手 平成〇年〇月〇日 完了(当初 平成〇年〇月〇日) 〃 変更後 平成〇年〇月〇日 (変更なし)	支出負担行為予定日 (当初 平成〇年〇月〇日) 変更後 平成〇年〇月〇日 〔変更後 変更なし 変更契約予定日 平成〇年〇月〇日〕	
変 更 理 由	別紙のとおり	予 算 額	¥〇, 〇〇〇, 〇〇〇
年 度	平成 〇〇 年度	伺 済 額	¥〇, 〇〇〇, 〇〇〇
会 計	〇 〇 会 計	執 行 伺 済 額	¥〇, 〇〇〇, 〇〇〇
款 項 目	〇 ・ 〇 ・ 〇	今 回 執 行 額	¥〇, 今回の増減額を記載すること
事業コード・節	〇-〇-〇・〇	変 更 後 執 行 額	¥〇, 執行伺済額と今回執行額との計
住 所	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		
債 主 商 号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇		
代表者氏名	〇〇〇〇〇		
		残 額	¥〇, 〇〇〇, 〇〇〇

(添付書類) 1 変更理由書 2 変更実施設計書 3 変更契約書 (案)

支出負担行為が伴わない変更契約の場合は、支出負担行為予定日欄の変更後の日付を「変更なし」とし、その下に変更契約予定日を記載すること。