

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第32号		種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 建設改良事業 上吉田線外2路線配水管布設替工事			
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地内			
	概 要	(水道施設工事)			
		配水管			
HPE		φ100	L =	116.3m	
HPE		φ75	L =	137.7m	
HPE		φ50	L =	78.0m	
PE		φ40	L =	42.0m	
PE		φ25	L =	41.3m	
仕切弁		φ100	N =	4基	
仕切弁		φ75	N =	2基	
仕切弁		φ50	N =	3基	
空気弁			N =	1基	
消火栓			N =	2基	
不断水分岐		φ400×100	N =	1基	
不断水簡易仕切弁	φ100	N =	3基		
仮設管					
PE	φ25	L =	20.0m		
PE	φ20	L =	100.1m		
給水工		N =	22箇所		
発注担当課	上下水道課				
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年7月19日	
	契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社西尾建工			
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉317番地の7			
	契 約 金 額	¥23,997,600-	契 約 日	平成30年7月23日	
	着 手 日	平成30年7月24日	完 成 期 日	平成31年2月28日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日		
	変 更 理 由				
	変 更 後 完 成 期 日				