

本 工 事 費 内 訳 表

| 符号 | 名 称 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 摘 要 |
|----|------------|----|----|-----|-----------|-----------|---------|
| | 本設配管工事(材料) | 1 | 式 | | 2,323,190 | 1,797,025 | 第1号明細書 |
| | 本設配管工事(土工) | 1 | 式 | | 2,260,088 | | 第2号明細書 |
| | 本設配管工事(手間) | 1 | 式 | | 627,596 | | 第3号明細書 |
| | 本設給水工事(材料) | 1 | 式 | | 777,177 | 705,997 | 第4号明細書 |
| | 本設給水工事(土工) | 1 | 式 | | 269,098 | | 第5号明細書 |
| | 本設給水工事(手間) | 1 | 式 | | 172,176 | | 第6号明細書 |
| | 仮設配管工事(材料) | 1 | 式 | | 890,560 | 890,560 | 第7号明細書 |
| | 仮設配管工事(土工) | 1 | 式 | | 333,533 | | 第8号明細書 |
| | 仮設配管工事(手間) | 1 | 式 | | 373,620 | | 第9号明細書 |
| | 仮設給水工事(材料) | 1 | 式 | | 397,803 | 397,803 | 第10号明細書 |
| | 仮設給水工事(土工) | 1 | 式 | | 52,872 | | 第11号明細書 |
| | 仮設給水工事(手間) | 1 | 式 | | 177,646 | | 第12号明細書 |
| | 安全費 | 1 | 式 | | 1,264,500 | | 第13号明細書 |

00_内訳書

| 符号 | 名 称 | 員数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 管 材 費 | 摘 要 |
|----|------------|----|----|-----|------------|-------|--|
| | 共通仮設費 | | | | | | |
| | 共通仮設費(率計算) | | | | 1,389,000 | | Kr (%) = 13.32×1.3 (補正) (9,919,859 - 3,791,385 \times 1/2) \times 17.32% ▲785 |
| | 積上技術管理費 | | | | 193,500 | | 第14号明細書 |
| | 共通仮設費 計 | | | | 1,582,500 | | |
| | 純工事費 | | | | 11,502,359 | | |
| | 現場管理費 | | | | 2,901,000 | | Jo (%) = 27.45×1.1 (補正) (11,502,359 - 3,791,385 \times 1/2) \times 30.20% ▲213 |
| | 工事原価 | | | | 14,403,359 | | |
| | 一般管理費 | | | | 2,906,641 | | Gp (%) = $(-5.48972 \times \log(14,403,359) + 59.4977) + 0.04$ (加算) (14,403,359) \times 20.24% ▲8,598 |

