

令和2年度 都市計画下水道事業

公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事

実施設計書

吉田町 住吉 地内

| 調査 | 検算 | 設計者 |
|----|----|-----|
| | | |

榛原郡吉田町

| | |
|---------------|---|
| 工 事 年 度 | 令和 元 年度 |
| 工 事 名 | 令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事 |
| 変 更 回 数 | |
| 諸 経 費 区 分 | 公共 令和元年度 |
| 工 種 区 分 | 下水道工事（3） |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和02年02月01日付 |
| 単 価 地 区 | 旧御前崎-224 |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 平成30年07月01日付 公共機械損料 |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和元年07月 公共 |
| 備 考 | |

| 総 括 表 | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|------------|-------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
| 工事費 | 1 | 式 | | 46,168,100 | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | 46,168,100 | | |
| 下水道工事(3)02 | 1 | 式 | | 46,168,100 | | |
| 合計 | | | | 46,168,100 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|------------|------------|--------|----------|
| 下水道工事(3)02 | 1 | 式 | | 46,168,100 | | |
| 耐震補強工 | 1 | 式 | 23,452,905 | 23,452,905 | 明 1 号 | 処: 6,000 |
| 直接工事費計 | | | | 23,452,905 | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | 3,617,100 | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | 1,568,100 | | |
| 技術管理費 | 1 | 式 | | 1,568,100 | | |
| 鉄筋探査工 | 1 | 式 | 1,568,100 | 1,568,100 | 明 9 号 | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | 2,049,000 | | |
| 共通仮設費率分 23,452,905*7.42% | 1 | 式 | | 1,740,000 | | |
| 現場環境改善費率分 23,446,905*1.32% | 1 | 式 | | 309,000 | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | 27,070,005 | | |
| 現場管理費 27,070,005*31.30% | 1 | 式 | | 8,472,000 | | |

本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明 細 単 価 番 号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|------------|-------------|-----|
| 工事原価 | 1 | 式 | | 35,542,005 | | |
| 一般管理費等 35,542,005*18.05%+14,216.802-553 | 1 | 式 | | 6,428,995 | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | 41,971,000 | | |
| 消費税等相当額 41,971,000*10.00% | 1 | 式 | | 4,197,100 | | |
| 合計 | | | | 46,168,100 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |