

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地先		
	概 要	河川土工 掘削 V=270m ³ 、路体(築堤)盛土 V=4m ³ 、法面整形(盛土部)A=10m ² 、土砂等運搬 V=500m ³ 法覆護岸工 床掘り V=270m ³ 、埋戻し(転圧有)V=4m ³ 、埋戻し(転圧無)V=130m ³ 、コンクリートブロック基礎 L=89m、コンクリートブロック積 A=288m ² 、胴込・裏込コンクリート V=28m ³ 、胴込・裏込材(碎石)V=150m ³ 、天端コンクリート L=40m 構造物撤去工(河川部) コンクリート構造物取壊し V=4m ³ 、殻運搬・処分(Co 殻)V=4m ³ 、 仮設工(河川部) 工事用道路盛土設置・撤去 V=230m ³ 、大型土のう製作・設置・撤去 N=69 袋、ポンプ排水 N=1 式、コルゲートパイプ L=55m、交通誘導警備員 N=54 人日 道路土工 掘削 V=20m ³ 、路体(築堤)盛土 V=10m ³ 、土砂等運搬 V=10m ³ 舗装工 下層路盤 A=135m ² 、上層路盤 A=135m ² 、表層 A=165m ² 防護柵工 床掘り V=5m ³ 、埋戻し(転圧有)V=5m ³ 、ガードレール L=52m、防護柵基礎 L=49m 構造物撤去工(道路部) 舗装版切断 L=4m、舗装版破碎 A=108m ² 、殻運搬・処分(As 殻)V=5m ³ 仮設工(道路部) 交通誘導警備員 N=7 人日 共通仮設費(積上げ) 支障木伐採 N=8 本、堆積塵芥収集 V=6m ³ 、処分 V=6m ³		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和2年8月28日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1 1 6 8 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 1 , 1 3 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和2年9月1日
	着 手 日	令和2年9月2日	完 成 期 日	令和3年3月1日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日
変 更 理 由				
変 更 後 完 成 (了) 期 日		年 月 日		