

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター反応タンク耐震補強工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	吉田浄化センター耐震補強工事  ・ 構造物撤去工 1式 ・ あと施工せん断補強鉄筋工 1式 ・ あと施工可とう継手設置工 1式  【土木一式工事】		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和2年4月30日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130		
	契 約 金 額	¥44,550,000	契 約 日	令和2年5月1日
	着 手 日	令和2年5月7日	完 成 期 日	令和2年12月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			