

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第51号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 東名川尻幹線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	舗装工 オーバーレイ工 表層（車道・路肩部） A=1,260m <sup>2</sup> 区画線工 区画線工 熔融式区画線 実線 15cm L=360m 熔融式区画線 実線 45cm L=3m 熔融式区画線 破線 15cm L=60m 熔融式区画線 ゼブラ 45cm L=45m 熔融式区画線 矢印・記号・文字 15cm 換算 L=20m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=15人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和2年8月31日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥6,930,000-	契 約 日	令和2年9月3日
	着 手 日	令和2年9月4日	完成期日	令和2年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		