

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第56号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和2年度 準用河川大幡川不明橋撤去工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	河川土工 路体(築堤)盛土 V=30m ³ 、法面整形(盛土部)A=70m ² 防護柵工 転落防止柵 L=8m 法面工 植生シートA=70m ² 橋梁床版工 コンクリート構造物取壊し(鉄筋)V=29m ³ 、 舗装版破碎(Co 舗装)A=63m ² 、 殻運搬・処分(Co 殻 鉄筋) V=29m ³ 殻運搬・処分(Co 殻 無筋) V=3m ³ 構造物撤去工 転落防止柵撤去 L=4m、床掘り V=5m ³ 、埋戻し V=10m ³ 舗装版切断(As 舗装)L=8m、舗装版破碎(As 舗装) A=23m ² 、 殻運搬・処分(As 殻 鉄筋) V=1m ³ 仮設工 工事用道路盛土設置・撤去 V=70m ³ 、敷鉄板 N=1 式 大型土のう製作・設置・撤去 N=35 袋、 土砂等運搬 V=60m ³ 、転落防止柵撤去・設置 L=6m、 コルゲートパイプ L=48m、交通誘導警備員 N=10 人日 共通仮設費(積上げ) 仮設資材運搬費 N=1 式		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和2年8月28日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	有限会社松浦管工		
	契約相手方 住 所	吉田町川尻688番地の1		
	契 約 金 額	¥6,215,000-	契 約 日	令和2年9月1日
	着 手 日	令和2年9月2日	完 成 期 日	令和2年12月9日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日
変 更 理 由				
変 更 後 完 成 (了) 期 日		年 月 日		