

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第70号		種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港多目的広場施設整備工事			
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内			
	概 要	<給水設備工> 仕切弁 N=1個、止水栓 N=2個、仕切弁管 N=1個、止水栓管 N=2個、 給水管 L=68m、給水管継手 N=9個、給水管継手撤去・再設置 N=1箇所、 給水管継手撤去 N=1箇所 <雨水排水設備工> 排水管 L=10m、現場打ち集水桝 N=1箇所、蓋 N=1枚 <汚水排水設備工> 汚水排水管 L=12、塩化ビニル製桝 N=4箇所、浄化槽 N=1箇所 <電気設備工> ハンドホール N=5箇所、引込柱 N=4基、分電盤 N=1面、 コンセントポール N=2基、照明灯基礎 N=4基、照明灯 N=4基、 電線管 L=234m、電線 L=258m、架空電線 L=91m、引込線 N=3径間 <サービス施設整備工> 水飲み場 N=1基 <建築施設組立設置工> 便所基礎 N=1基、便所設置 N=1基			
	発注担当課	産業課			
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年10月20日	
契約関係	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社			
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡1364番地の1			
	契 約 金 額	49,940,000円	契 約 日	令和5年10月24日	
	着 手 日	令和5年10月25日	完 成 期 日	令和6年3月15日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由				
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日	
	変 更 理 由				
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日			