

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 8 8 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 普通河川大窪川支川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	（土木一式工事） <b>【河川土工】</b> 土砂等運搬 V=20m <sup>3</sup> 、 <b>【水路工】</b> プレキャスト水路 L=18m、埋戻しコンクリート V=12m <sup>3</sup> 、 VU管 N=1 式 <b>【構造物撤去工】</b> コンクリート構造物取壊し運搬処分（無筋）V=11m <sup>3</sup> 舗装版切断 L=6m、舗装版破碎 A=2m <sup>2</sup> 運搬処分 V=0.1m <sup>3</sup> <b>【仮設工】</b> 工事用道路 N=2 箇所、大型土のう N=5 袋、 ポンプ排水 N=1 式、交通誘導警備員 N=9 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和5年11月29日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社松浦管工		
	契約相手方 住 所	吉田町川尻688番地の1		
	契 約 金 額	¥9,042,000-	契 約 日	令和5年12月1日
	着 手 日	令和5年12月4日	完 成 期 日	令和6年2月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		