

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 9 6 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 防災・安全交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	（土木一式工事）施工延長：L=27.0m 河川土工 掘削 V=160m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 V=1m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=390m <sup>3</sup> 法覆護岸工 床掘り V=140m <sup>3</sup> 、埋戻し V=40m <sup>3</sup> 、コンクリートブロック基礎 L=12m、 コンクリートブロック積 A=88m <sup>2</sup> 、胴込・裏込材(砕石) V=39m <sup>3</sup> 、天端コンクリート L=10m、 小口止 N=4 箇所 暫定護岸工(河川部) 擁壁護岸 L=41m、底張コンクリート V=29m <sup>3</sup> 、コンクリート張 V=8m <sup>3</sup> 、帯工 N=2 箇所、 ふとんかご L=6m 構造物撤去工(河川部) コンクリート構造物取壊し・殻運搬・処分 V=50m <sup>3</sup> 仮設工(河川部) 工事用道路 V=130m <sup>3</sup> 、大型土のう N=65 袋、ポンプ排水 N=1 式、 コルゲートパイプ L=45m、交通誘導警備員 N=101 人日 道路土工 掘削 V=10m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 V=10m <sup>3</sup> 舗装工 下層・上層路盤 A=89m <sup>2</sup> 、表層 A=108m <sup>2</sup> 暫定護岸工(道路部) 床掘り V=10m <sup>3</sup> 、埋戻し V=6m <sup>3</sup> 、重力式擁壁 N=3 箇所 防護柵工 ガードレール L=44m、防護柵基礎 L=12m、床掘り V=1m <sup>3</sup> 、埋戻し V=1m <sup>3</sup> 区画線工 溶融式区画線(実線 白) L=84m 構造物撤去工(道路部) 舗装版切断 L=13m、舗装版破砕 A=30m <sup>2</sup> 、殻運搬・処分(As 殻) V=2m <sup>3</sup> 仮設工(道路部) 交通誘導警備員 N=7 人日 共通仮設費(積上げ) 支障木伐採 N=1 本		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年3月25日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡 2 1 3 0 番地		
	契 約 金 額	¥ 3 8 , 9 4 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和6年3月29日
	着 手 日	令和6年3月29日	完 成 期 日	令和7年3月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日
変 更 理 由				
変 更 後 完 成 期 日		年 月 日		