

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 4 3 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 大幡川幹線整備計画検討業務委託		
	工事等箇所	吉田町 大幡・神戸 地内		
	概 要	道路予備設計 概算事業費算出 1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和5年9月26日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	4, 2 1 3, 0 0 0円	契 約 日	令和5年9月29日
	着 手 日	令和5年9月29日	完 了 期 日	令和6年3月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>本業務の実施箇所は、これまでの地元調整や検討を重ねた結果、令和4年度に検討した線形により、整備を進めることとなった。本業務では、今後の整備に必要な整備計画を検討することとしているが、検討にあたっては、引き続き地元地権者との調整や、過去の経緯の把握が必要となる。</p> <p>上記業者は、これまでに当該箇所の検討を実施した唯一の業者であり、地元地権者に負担なく業務を実施できることから、随意契約の相手方として選定した。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 ( 了 ) 期 日	年 月 日		

