

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表   |                         |                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 番           | 号                       | 第68号                                                                                                                                                                                                             | 種 別         | 物件借入       |
| 工事等の<br>内 容 | 工 事 等 名                 | 令和5年度 自治体中間サーバ管理端末賃貸借                                                                                                                                                                                            |             |            |
|             | 工事等箇所                   | 吉田町役場                                                                                                                                                                                                            |             |            |
|             | 概 要                     | 自治体中間サーバ構築時に導入した管理用端末について、導入から5年以上が経過している。中間サーバ上でユーザ権限等の各種権限管理を継続的に安定して運用できるようにするため、賃貸借で新しい端末を導入する。                                                                                                              |             |            |
|             | 発注担当課                   | 総務課                                                                                                                                                                                                              |             |            |
| 契約関係        | 契 約 方 式                 | 随意契約                                                                                                                                                                                                             | 見 積 書 徴 取 日 | 令和6年 2月 1日 |
|             | 契約相手方<br>商号又は名称         | 株式会社SBS情報システム                                                                                                                                                                                                    |             |            |
|             | 契約相手方<br>住 所            | 静岡市駿河区登呂3丁目1番1号                                                                                                                                                                                                  |             |            |
|             | 契 約 金 額                 | 5, 610円（月額）                                                                                                                                                                                                      | 契 約 日       | 令和6年 2月 1日 |
|             | 開 始 日                   | 令和6年3月1日                                                                                                                                                                                                         | 完成(了)期日     | 令和11年2月28日 |
|             | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 | <p>自治体中間サーバは、基幹系機器と連携しており、基幹系のサーバ及びネットワーク保守は上記事業者が行っている。</p> <p>管理端末は自治体中間サーバに接続した状態で運用するものであり、期限内に端末の調達及び当町における接続の設定を確実に<br/>行える事業者が上記のみであるため、上記事業者を随意契約予定<br/>業者として選定した。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p> |             |            |
| 変更契約<br>関 係 | 変 更 後<br>契 約 金 額        |                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 契 約 日   |            |
|             | 変 更 理 由                 |                                                                                                                                                                                                                  |             |            |
|             | 変 更 後<br>完成(了)期日        |                                                                                                                                                                                                                  |             |            |