

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 道路メンテナンス事業 7号橋補修工事		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地先		
	概 要	舗装工 【薄層舗装工】 薄層舗装 A=27m2 防護柵工 【路側防護柵工】 既設防護柵撤去、設置 N=1 式 橋梁付属物工 【伸縮継手工】 橋梁用伸縮継手装置設置 L=8m 舗装版切断 L=16m 舗装版破碎、表層 A=16m2 地覆処理 N=1 式 As 塊運搬、処分 V=0. 6m3 【排水施設工】 橋面排水 N=4 箇所 【水切り工】 水切り L=15m 橋梁補修工 【ひび割れ補修工】 充てん工法、低圧注入工法 N=1 橋 【断面修復工】 左官工法 N=1 橋 Co 殻（無筋）運搬、処分 V=0. 06m3 現場塗装工 【橋梁塗装工】 素地調整、下塗、中塗、上塗 A=30m2 循環式ブラスト N=1 式 仮設工 【足場工】 床版補修用足場 N=1 式 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=30 人日 共通仮設費（積上げ） 【安全費】 安全衛生保護具 N=1 式 環境対策資機材費 N=1 式 【技術管理費】 鉄筋探査工 A=1. 3m2 溶出試験 (溶出液作成料、総水銀、カドミウム 鉛、六価クロム、ひ素、シソ、PCB) N=各 1 検体 一般性状試験 (水素イオン濃度、含水率、油分) N=各 1 検体 (土木一式工事)		
		発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札	令和6年 8 月 6 日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1 1 6 8 番地の 1		
	契 約 金 額	2 7 , 7 2 0 , 0 0 0 円	契 約 日	令和6年 8 月 9 日
	着 手 日	令和6年 8 月 1 3 日	完 成 期 日	令和6年 1 2 月 1 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後	年 月 日		