

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 5 6 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 中央幹線外2路線舗装補修工事			
	工事等箇所	吉田町 全域			
	概 要	舗装工 路面切削（中央幹線）A=4,080m ² 、殻運搬 V=204 m ³ 、表層 A=4,080m ² 路面切削（中瀬大井川2号線）A=1,620m ² 、殻運搬 V=81 m ³ 、表層 A=1,620m ² 殻処分（路面切削）V=285m ³ 、切削オーバーレイ（西の宮線）A=870 m ² 、殻運搬・処分 V=44 m ³ 、 薄層カラー舗装 A=187 m ² 、 構造物撤去工 舗装版切断 L=130m 区画線工 溶融式区画線（実線）L=2,170m、（破線）L=340m、（セパレータ）L=91m、（矢印・記号・文字（白））L=190 m、（矢印・記号・文字（白））L=79m 仮設工 交通誘導警備員 N=26 人日 共通仮設費（積上げ） 貨物自動車による運搬 N=3 台、工事計画図書作成費 N=6 枚 （舗装工事）			
	発注担当課	建設課			
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和7年9月17日	
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社			
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡 2130 番地			
	契 約 金 額	38,060,000円	契 約 日	令和7年9月19日	
	着 手 日	令和7年9月22日	完 成 期 日	令和8年1月26日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日	
	変 更 理 由				
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日			