

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 7 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 防潮堤（住吉工区）整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（とび・土工・コンクリート工事） 海岸土工 盛土工（ICT） 路体（築堤）盛土（ICT） V=17,600m ³ 仮設工 ヤード整備工 ヤード造成 A=5,190m ²		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和7年9月17日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社西尾建工		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 317 番地の 7		
	契 約 金 額	¥ 3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和7年9月19日
	着 手 日	令和7年9月22日	完 成 期 日	令和8年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
変更契約 関 係	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		