

様式第 4 号（第 4 条・第 5 条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 2 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和 7 年度 道路メンテナンス事業 出水川橋補修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	上部工補修工 【断面修復工】 断面修復工（横桁、桁・床版） N=1 橋 劣化部断面修復工（桁・床版） N=1 橋 【地覆補修工】 地覆補修工（増厚） N=1 式 【排水装置設置工】 排水工 N=1 式 橋面補修工 【防護柵補修工】 既設防護柵撤去 N=1 式 防護柵設置 N=1 式 【橋面防水工】 橋面防水工 N=1 式 排水材設置工（ドレーン等） N=1 式 【舗装打ち換え工】 舗装版撤去工 N=1 式 敷設工 N=1 式 【区画線工】 熔融式区画線 N=1 式 【伸縮装置補修工】 伸縮装置補修工 N=1 式 仮設工 【足場工】 床版補修用足場 N=1 式 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=68 人日 共通仮設費（積上げ） 【技術管理費】 鉄筋探査 N= 1 式 (土木一式工事)		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡 1 1 6 8 番地の 1		
	契 約 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円	契 約 日	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
	着 手 日	令和 7 年 1 0 月 2 0 日	完 成 期 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
	変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後	年 月 日		