

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 準用河川大窪川護岸改修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地先		
	概 要	河 川 土 工 河床盛土 V=20m3 法面整形 A=200m2 土砂等運搬 V=210m3 法覆護岸工 床掘り V=230m3 埋戻し（転圧有） V=20m3 基面整正 A=84m2 埋戻し（転圧無） V=20m3 左岸起点小口止 N=1 箇所 右岸起点小口止 N=1 箇所 かごマット L=139m2 張芝 A=140m2 防草シート A=60m2 構造物撤去工 コンクリート取壊し運搬処理 V=9m3 大型土のう撤去 N=50 袋 仮 設 工 大型土のう N=1 式 敷鉄板 N=1 式 ポンプ排水 N=1 式 交通誘導警備員 N=100 人日 （土木一式工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和7年11月27日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1364番地の1		
	契 約 金 額	¥18,810,000-	契 約 日	令和7年12月1日
	着 手 日	令和7年12月1日	完 成 期 日	令和8年3月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		