

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 防災・安全交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	河川土工 掘削 V=130m ³ 、路体盛土 V=60m ³ 、残土処理 V=130m ³ 法覆護岸工 床掘り V=100m ³ 、埋戻し（転圧無し）V=20m ³ （転圧有り）V=30m ³ コンクリートブロック基礎 L=1m、コンクリートブロック積（ポーラス）A=0.2m ² コンクリートブロック積（スプリットン）A=2m ² 、小口止 N=2 箇所 擁壁護岸工 重力式擁壁 N=1 式 護 床 工 底張コンクリート N=1 式 床 止 め 工 帯工 N=1 基 可動堰本体工 取水堰 N=1 基、床掘り V=20m ³ 、埋戻し（転圧有り）V=10m ³ 取水口 N=1 箇所、管渠 L=14m、集水桝 N=1 箇所、 既設集水桝処理 N=1 式 構造物撤去工(河川部) コンクリート構造物取壊し・殻運搬・処分（鉄筋）V=3m ³ （無筋）V=14m ³ 仮設工(河川部) 鋼矢板（打込み L=7.5m）N=78 枚（打込み L=5.9m）N=12 枚 鋼矢板賃料 W=42t、ポンプ排水 N=1 式 コルゲートパイプ（右岸）L=15m（左岸）L=11m、土のう N=1 式 仮水路設置撤去 V=100m ³ 構造物撤去工(道路部) 舗装版切断 L=3m、舗装版破碎 A=30m ² 泥水運搬・処分 N=1 式 殻運搬・処分(As 殻) V=2m ³ 共通仮設費(積上げ) 重建設機械分解組立＋輸送（往復）N=2 回 仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 W=42.1t 仮設材等の積込み・取卸し費 W=42.1t （土木一式工事）		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和8年3月25日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 3 8 , 5 0 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和8年3月27日
	着 手 日	令和8年3月27日	完 成 期 日	令和9年3月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
変更契約 関 係	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		