

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 2 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和7年度 吉田町第3号ポンプ場整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	仮 設 工 ポンプ排水 N=1 式 鋼矢板 N=1 式 操作盤移設 N=1 式 交通誘導警備員 N=5 人日 共通仮設費(積上げ) 運搬費 N=1 式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和7年4月15日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1964番地の1		
	契 約 金 額	7, 1 5 0, 0 0 0円	契 約 日	令和7年4月18日
	着 手 日	令和7年4月21日	完 成 期 日	令和8年3月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、令和6年度 吉田町第3号ポンプ場整備工事（土木工）に係る仮設工鋼矢板の引抜、敷鉄板の処理及び既設水門の操作盤移設を実施する工事である。 上記業者は、令和6年度 吉田町第3号ポンプ場整備工事（土木工）の受注者で上記仮設の施工を実施した業者であり、本現場の状況を熟知している。 本現場は、狭隘であることに加え、現場までの進入路も狭く、複数業者が同時に施工することは、作業効率及び安全性の低下を招くため、随意契約予定業者として選定する。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		