

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和8年度 防災・安全交付金事業 堤内3号線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 V = 5 0 m ³ 残土処理工 V = 5 0 m ³ 舗装工 舗装打換え工 上層路盤・基層・表層 A = 2 8 2 m ² 区画線工 区画線工（実線）L = 9 4 m 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 L = 5 9 m、舗装版破碎 A = 2 8 0 m ² 運搬処理工 殻運搬・処分 V = 1 7 m ³ 、泥水運搬工・処理費 V = 0 . 1 m ³ 仮設工 交通誘導警備員 N = 6 人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和8年6月22日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 8 , 5 8 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和8年6月26日
	着 手 日	令和8年6月26日	完 成 期 日	令和8年9月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 了 期 日			