

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 2 7 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和8年度 西の宮雨水幹線変更測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	【測量業務】 作業計画 N=1 業務、現地測量 A=0.01 km ² 、4 級基準点測量 N=4 点 作業計画（路線測量）N=1 業務、現地踏査（路線測量）L=0.2 km 中心線測量 L=0.2 km、縦断測量 L=0.2 km、横断測量 L=0.2 km 【設計業務】 雨水幹線ルート変更 N=1 式、雨水幹線詳細設計 N=1 式 打合せ（土木設計業務）N=1 業務		
	発注担当課	都市環境課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	令和8年5月22日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 静岡サン設計		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区瀬名三丁目30番10号		
	契 約 金 額	6,820,000円	契 約 日	令和8年5月29日
	着 手 日	令和8年6月1日	完 了 期 日	令和9年2月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本業務は西の宮雨水幹線の整備及び、浜田土地区画整理組合 10～15 街区の大区画化による企業の進出を促すため、平成 27 年度に実施した「西の宮雨水幹線設計業務委託」の変更測量設計業務を実施するものであり、現在浜田土地区画整理組合で実施している「事業計画（変更）書作成業務委託」の排水施設計画に本業務を反映させる必要がある。 上記業者は、浜田土地区画整理組合の「事業計画（変更）書作成業務委託」を受注しており、排水施設計画に反映させ、両業務を一体的に進めることができる唯一の業者であることから、随意契約予定業者として選定した。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		