

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 3 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 吉田中学校屋内運動場屋根等改修工事に伴う監理業務委託		
	工事等箇所	吉田町立吉田中学校		
	概 要	工事監理業務 一式		
	発注担当課	教育委員会事務局		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成26年 5月23日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社真田設計		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区大岩3丁目19番15号		
	契 約 金 額	410,400円	契 約 日	平成26年 5月26日
	着 手 日	平成26年 5月26日	完 了 期 日	平成26年 8月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	上記事業者は、「平成26年度吉田中学校屋内運動場屋根等改修工事」における実施設計業務を受注し、実施設計書及び実施設計図等を作成しており、当工事について熟知している。 また、設計と監理は密接な関連があることから、本監理業務委託についても同一業者に委託することで、設計意図を的確に実現させ、効率よく工事が進められると考えられることから、競争入札に付するより有利であると認められる。 よって、上記事業者を随意契約予定業者として選定した。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		