

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 8 4 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 吉田町立コミュニティ広場整備工事 に伴う付帯工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	境界ブロック設置・撤去 1式 安全施設設置 1式 植栽管理 1式		
	発注担当課	企画課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成27年3月17日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	吉田町神戸3862番地		
	契 約 金 額	1, 166, 400円	契 約 日	平成27年3月18日
	着 手 日	平成27年3月18日	完 成 期 日	平成27年3月27日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、現在施工中の「吉田町立コミュニティ広場整備工事」の付帯工事であり、主体工事と同一区域内かつ同時期の施工となるため、綿密な調整が必要となり、不可分一体な工事であることから、施工上の関連性及び同時性を考慮し、主体工事の受注者である上記事業者を随意契約予定業者として選定した。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完成(了)期日	年 月 日		